

Fuoriorario

UNA SCUOLA OLTRE LA SCUOLA

Schema quadro economico dell'intervento



Il quadro economico dell'intervento è stato redatto conformemente a quanto indicato dal Documento Preliminare all'Avvio della Progettazione.
In particolare nelle somme a disposizione si è tenuto conto dell'I.V.A. nella misura di legge.

Lavori

A.1	lavori a base d'appalto	€ 10.061.458,86
A.2	oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 146.000,00
A	totale contratto lavori	€ 10.207.458,86

Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1	rilievi, accertamenti ed indagini	€ 50.000,00
B.2	oneri per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 39.000,00
B.3	spese tecniche nette (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, assistenza)	€ 1.195.000,00
B.4	incentivi per funzioni tecniche (art. 113 d.lgs. 50/2016) 2% di A	€ 204.149,18
B.5	spese di gara e pubblicità	€ 10.000,00
B.6	spese per saggi e analisi	€ 10.000,00
B.7	spese per attività di consulenza e supporto, commissioni	€ 60.000,00
B.8	premi concorso	€ 125.000,00
B.9	espropri ed asservimenti	€ 772.000,00
B.10	imprevisti, accordi bonari	€ 500.000,00
B.11	I.V.A. 10% su A + B.10	€ 1.070.745,89
B.12	I.V.A. 22% su B.1+ B.2 + B.3 +B.5 + B.6 + B.7	€ 300.080,00
B	totale somme a disposizione	€ 4.335.975,06

TOTALE GENERALE (A + B)

€ 14.543.433,92